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льный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: Иркутская область, г. Саянск,
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-01
(локальная смета)

на ПНР
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2017 г.

CAUttVJ

Основание: ФКР.0055-17-ЭМ.СО
Сметная стоимость прочих_____
Средства на оплату труда_____
Сметная трудоемкость_________

282,298 тыс. руб. 
150,961 тыс. руб. 
584,36 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017 г.

№
пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ.

Кол. Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
Т/з осн. 

раб. Т/з мех.на ед. всего на ед. общая В том числе
Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Мат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Раздел 1. Пусконаладочные работы

1 ГЭСНп01-11-
010-01
Приказ Минстроя 
России о т  
30.12.2016 
№ 1038/пр

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

измерение 6 329,76 1979 1979 7,32

Затраты труда рабочих (ср 6) чел.час 0,61 3,66 273,33 1000,39 1000,39

Инженер III категории чел.час 0,61 3,66 267,26 978,17 978,17

2 ГЭСНп01-11-
028-01
Приказ Минстроя 
России о т  
30 12.2016 
№1038/пр

Измерение сопротивления изоляции 
мегаомметром: кабельных и других линий 
напряжением до 1 кВ, предназначенных для 
передачи электроэнергии к 
распределительным устройствам, щитам, 
шкафам, коммутационным аппаратам и 
электропотребителям

шт 298 86,49 25774 25774 95,36

Затраты труда рабочих (ср 6) чел.час 0,16 47,68 273,33 13032,37 13032,37

Инженер III категории чел.час 0,16 47,68 267,26 12742,96 12742,96
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 ГЭСНп01-11-

013-01
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

шт 298 329,76 98268 98268 363,56

Затраты труда рабочих (ср 6) чел.час 0,61 181,78 273,33 49685,93 49685,93

Инженер III категории чел.час 0,61 181,78 267,26 48582,52 48582,52

4 ГЭСНп01-11-
024-01
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: до 1 
кВ

шт 18 221,65 3990 3990 14,76

Затраты труда рабочих (ср 6) чел.час 0,41 7,38 273,33 2017,18 2017,18

Инженер III категории чел.час 0,41 7,38 267,26 1972,38 1972,38

5 ГЭСНп01-11-
011-01
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
измерений

0,42
42 /100

3503,02 1471 1471 5,44

Затраты труда рабочих (ср 6) чел.час 6,48 2,72 273,33 743,46 743,46

Инженер III категории чел.час 6,48 2,72 267,26 726,95 726,95

6 ГЭСНп01-03-
001-01
Приказ Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1038/пр

Выключатель однополюсный напряжением 
до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или 
комбинированным расцепителем

шт 72 270,54 19479 19479 97,92

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.час 0,68 48,96 203,48 9962,38 9962,38

Техник II категории чел.час 0,68 48,96 194,37 9516,36 9516,36

Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы 282298 584,36
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 150961 150961 584,36
Накладные расходы 83029
Сметная прибыль 48308
Итоги по смете:

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:

Итого Поз. 1-6 150961 150961 584,36
Накладные расходы 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 150 961) 83029
Сметная прибыль 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 150 961) 48308
Итого c накладными и см. прибылью 282298 584,36

Итого 282298 584,36
В том числе:
ФОТ 150961
Накладные расходы 83029
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< 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Сметная прибыль 48308

НДС 18% 50813,64
ВСЕГО по смете 282298 584,36

Составил: с/ ^  ̂ / L <^у_____________ Инженер сметчик Т. А. Бобрович
(должнбсть, подпись, расшифровка)(должность, подпись,
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