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на Строительные работы(Ремонт кровли)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ФКР.0055-17-АС 
Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда____________
Сметная трудоемкость_______________

6213,854 тыс. руб. 
1196,737 тыс. руб. 
6519,32 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Зкв.2017г.

№
пп Обоснование Наименование Ед. изм.

Кол. Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
Т/з осн. 

раб.
Т/з мех.на ед. всего на ед. общая В том числе

Осн.З/п Эк.Маш. 3/пМех Мат
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Раздел 1. Кровля

1 ГЭСН46-04-008-
04
Приказ Минстроя 
России № 1038/пр 
от 30.12.2016

Разборка покрытий кровель: из волнистых и 
полуволнистых асбестоцементных листов
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
HP (80394 руб.): 84%= 110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (45939 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 36,5337
3653,37/100

2730,63 99760 95707 4053 580,89

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 15,9 580,89 164,76 95707,44 95707,44

1. 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 
кН (2 т)

маш.час 4,6 168,06 24,12 4053,61 4053,61

122 ГЭСНр58-1 -1
Приказ Минстроя 
России № 1038/пр 
от 30.12.2016

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: обрешетки из брусков с 
прозорами
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
HP (68771 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (50368 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 36,5337
3653,37/100

2994,32 109394 92931 16463 3930 553,85 16,81

Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.час 15,16 553,85 167,79 92930,49 92930,49

Затраты труда машинистов чел.час 0,46 16,81
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Г ранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,46 16,81 979,6 16467,08 16467,08 3931,02

2. 01.7.07.07 Строительный мусор т 1,4 51,15

2 ГЭСН12-01-007-
01
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Устройство кровель из волнистых 
асбестоцементных листов: обыкновенного 
профиля по деревянной обрешетке с ее 
устройством
Кровли:
НР (349569руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (167185руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 36,5337
3653,37 /100

42896,13 1567154 319470 52233 10060 1195451 1750,33 61,74

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.час 47,91 1750,33 182,52 319470,23 319470,23

Затраты труда машинистов чел.час 1,69 61,74

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,71 25,94 979,6 25410,82 25410,82 6066,07

2. 91.05.05-014 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 10 т

маш.час 0,4 14,61 998,31 14585,31 14585,31 3993,35

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,58 21,19 577,37 12234,47 12234,47

4. 01.1.01.03 Шаблоны коньковые шт. 20 730,7 45,88 33524,52 33524,52

5. 01.1.01.04­
0002

Листы асбестоцементные волнистые: 
обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм

м2 135 4932 130,61 644168,52 644168,52

6. 01.1.02.07 Примеси волокнистых веществ кг 0,4 14,61 187,31 2736,6 2736,6

7. 01.7.07.14 Прокладки толевые шт. 500 18266 0,98 17900,68 17900,68

8. 01.7.15.06­
0094

Гвозди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм

т 0,008 0,2923 95696,17 27971,99 27971,99

9. 01.7.15.06­
0111

Гвозди строительные т 0,00567 0,2071 68114,82 14106,58 14106,58

10. 01.7.15.06­
0146

Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм т 0,00189 0,069 62678,71 4324,83 4324,83

11. 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 0,08 2,923 3655,39 10684,71 10684,71

12. 08.1.02.11­
0001

Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг т 0,005 0,1827 40336,39 7369,46 7369,46

13. 08.1.02.11­
0013

Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг т 0,01 0,3653 61691,25 22535,81 22535,81

14. 08.3.05.05­
0053

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 
0,7 мм

т 0,054 1,973 49507,1 97677,51 97677,51

15. 11.1.03.01­
0078

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта

м3 0,54 19,73 8851,9 174647,99 174647,99

16. 11.1.03.06­
0094

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 
сорта

м3 0,5 18,27 7544,7 137841,67 137841,67

3 ГЭСН12-01-007-
04
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

На герметизацию соединений между 
асбестоцементными листами добавлять к 
нормам 12-01-007-01, 12-01-007-02, 12-01­
007-03
Кровли:
НР (12840 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (6141 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 36,5337
3653,37 /100

1449,98 52973 12136 211 40626 66,49 0,37
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Г ранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.час 1,82 66,49 182,52 12135,75 12135,75

Затраты труда машинистов чел.час 0,01 0,37

1. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,01 0,37 577,37 213,63 213,63

2. 14.5.04.08­
0012

Мастика клеящая сланцевая уплотняющая 
неотверждающаяся МСУ

кг 26 949,9 42,77 40627,22 40627,22

4 ГЭСН46-04-008-
02
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали
Работы по реконструкции зданий и сооружений 
(усиление и замена существующих конструкций, 
разборка и возведение отдельных конструктивных 
элементов):
НР (6250 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (3571 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 5,2631
526,31 /100

1458,99 7679 7440 239 45,16

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 8,58 45,16 164,76 7440,56 7440,56

1. 91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 
кН (2 т)

маш.час 1,88 9,89 24,12 238,55 238,55

5 ГЭСН12-01-007-
09
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Устройство кровель из оцинкованной стали: 
с настенными желобами
Кровли:
НР (106086 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (50737руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 5,2631
526,31 /100

84712,45 445850 99528 3188 683 343134 518,94 3,53

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.час 98,6 518,94 191,79 99527,5 99527,5

Затраты труда машинистов чел.час 0,67 3,53

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,45 2,37 979,6 2321,65 2321,65 554,22

2. 91.05.05-014 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 10 т

маш.час 0,09 0,47 998,31 469,21 469,21 128,47

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,13 0,68 577,37 392,61 392,61

4. 01.7.15.06­
0146

Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм т 0,0072 0,0379 62678,71 2375,52 2375,52

5. 08.1.02.11­
0001

Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг т 0,073 0,3842 40336,39 15497,24 15497,24

6. 08.3.05.05­
0053

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 
0,7 мм

т 0,974 5,126 49507,1 253773,39 253773,39

7. 11.1.03.06­
0094

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 
сорта

м3 1,8 9,474 7544,7 71478,49 71478,49

6 ГЭСНр58-1-3
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Разборка деревянных элементов 
конструкций крыш: стропил со стойками и 
подкосами из брусьев и бревен
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (9670 руб.): 71 %=83%*0.85 от ФОТ 
СП (7082 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м2 2,883
288,3 /100

5037,51 14523 13337 1186 283 78,07 1,21

Затраты труда рабочих (ср 2,4) чел.час 27,08 78,07 170,83 13336,7 13336,7

Затраты труда машинистов чел.час 0,42 1,21

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,42 1,21 979,6 1185,32 1185,32 282,96

2. 01.7.07.07 Строительный мусор т 1,25 3,604
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 ГЭСН10-01-002-

01
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Установка стропил
Деревянные конструкции:
НР (117207руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (55999руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

м3 26,5 6924,08 183488 112062 7334 1087 64092 638,39 9,81

Затраты труда рабочих (ср 2,7) чел.час 24,09 638,39 175,54 112062,98 112062,98

Затраты труда машинистов чел.час 0,37 9,81

1. 91.05.05-014 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 10 т

маш.час 0,15 3,98 998,31 3973,27 3973,27 1087,85

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,22 5,83 577,37 3366,07 3366,07

3. 01.7.15.06­
0111

Гвозди строительные т 0,0072 0,1908 68114,82 12996,31 12996,31

4. 08.1.02.11­
0001

Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг т 0,038 1,007 40336,39 40618,74 40618,74

5. 08.3.03.06­
0002

Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 
6,3-6,5 мм

т 0,00438 0,1161 37008,16 4296,65 4296,65

6. 12.1.02.14­
0001

Толь с крупнозернистой посыпкой 
гидроизоляционный марки ТГ-350

м2 3,38 89,57 23,42 2097,73 2097,73

7. 14.5.06.03­
0002

Паста антисептическая т 0,00196 0,0519 78611,58 4079,94 4079,94

121 11.1.03.06-0093 Доски обрезные хвойных пород длиной: 4­
6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм 
и более, I сорта
Деревянные конструкции

м3 26,5 7544,77 199936 199936

Дополнительное утепление чердака по периметру

8 ГЭСН11-01-009-
01
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Устройство тепло- и звукоизоляции 
сплошной из плит: или матов 
минераловатных или стекловолокнистых
Полы:
НР (37893 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (20559руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 6,48
648 /100

5984,61 38780 34824 3956 211 183,9 7,52

Затраты труда рабочих (ср 3,4) чел.час 28,38 183,9 189,36 34823,3 34823,3

Затраты труда машинистов чел.час 1,16 7,52

1. 91.06.06-048 Подъемники одномачтовые, грузоподъемность 
до 500 кг, высота подъема 45 м

маш.час 0,18 1,17 248,6 290,86 290,86 211,42

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,98 6,35 577,37 3666,3 3666,3

9 12.2.04.01-0002 Маты минераловатные кашированные 
фольгой, марка "Тех мат" ROCKWOOL, 
толщиной 60 мм
Кровли

м3 60,07 7231,11 434373 434373

Узлы проходов шахт, кан. стояков, тел. антенн
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
10 ГЭСН12-01-007-

01
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Демонтаж проходов шахт
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к  расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к  расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
Кровли:
НР (48559 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (23224руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 6,3437
634,37 /100

8139,39 51634 44378 7256 1397 243,14 8,58

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.час 38,328 243,14 182,52 44377,91 44377,91

Затраты труда машинистов чел.час 1,352 8,58

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,568 3,6 979,6 3526,56 3526,56 841,86

2. 91.05.05-014 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 10 т

маш.час 0,32 2,03 998,31 2026,57 2026,57 554,86

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,464 2,94 577,37 1697,47 1697,47

4. 01.1.01.04­
0002

Листы асбестоцементные волнистые: 
обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм

м2 130,61

5. 01.1.02.07 Примеси волокнистых веществ кг 187,31

6. 01.7.07.14 Прокладки толевые шт. 0,98

7. 01.7.15.06­
0094

Гвозди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм

т 95696,17

8. 01.7.15.06­
0111

Гвозди строительные т 68114,82

9. 01.7.15.06­
0146

Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм т 62678,71

10. 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 3655,39

11. 08.1.02.11­
0001

Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг т 40336,39

12. 08.1.02.11­
0013

Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг т 61691,25

13. 08.3.05.05­
0053

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 
0,7 мм

т 49507,1

14. 11.1.03.01­
0078

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта

м3 8851,9

15. 11.1.03.06­
0094

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 
сорта

м3 7544,7

11 ГЭСН12-01-007-
01
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Монтаж узлов проходов шахт
Кровли:
НР (60700 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (29030руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 6,3437
634,37 /100

21681,06 137538 55473 9070 1747 72995 303,93 10,72

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.час 47,91 303,93 182,52 55473,3 55473,3

Затраты труда машинистов чел.час 1,69 10,72

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,71 4,5 979,6 4408,2 4408,2 1052,33

2. 91.05.05-014 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 10 т

маш.час 0,4 2,54 998,31 2535,71 2535,71 694,26

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,58 3,68 577,37 2124,72 2124,72
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4. 01.1.01.03 Шаблоны коньковые шт. 20 126,9 45,88 5822,17 5822,17

5. 01.1.02.07 Примеси волокнистых веществ кг 0,4 2,537 187,31 475,21 475,21

6. 01.7.07.14 Прокладки толевые шт. 500 3172 0,98 3108,56 3108,56

7. 01.7.15.06­
0094

Гвозди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм

т 0,008 0,0507 95696,17 4851,8 4851,8

8. 01.7.15.06­
0111

Гвозди строительные т 0,00567 0,036 68114,82 2452,13 2452,13

9. 01.7.15.06­
0146

Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм т 0,00189 0,012 62678,71 752,14 752,14

10. 08.1.02.11­
0001

Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг т 0,005 0,0317 40336,39 1278,66 1278,66

11. 11.1.03.01­
0078

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта

м3 0,54 3,426 8851,9 30326,61 30326,61

12. 11.1.03.06­
0094

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 
сорта

м3 0,5 3,172 7544,7 23931,79 23931,79

120 01.1.01.05-0012 Листы асбестоцементные плоские 
мелкоразмерные для конструктивных 
элементов зданий непрессованные 
толщиной 7 мм
Кровли

м2 634,37 306,88 194675 194675

102 ГЭСН12-01-007-
01
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Демонтаж проходов кан. стояков
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных 
деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к  расх.; 
ЗПМ=0,8; МАТ=0 к  расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
Кровли:
НР (30041 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (14367руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 3,9245
392,45 /100

8139,39 31943 27454 4489 865 150,42 5,31

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.час 38,328 150,42 182,52 27454,66 27454,66

Затраты труда машинистов чел.час 1,352 5,31

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,568 2,23 979,6 2184,51 2184,51 521,49

2. 91.05.05-014 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 10 т

маш.час 0,32 1,26 998,31 1257,87 1257,87 344,4

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,464 1,82 577,37 1050,81 1050,81

4. 01.1.01.04­
0002

Листы асбестоцементные волнистые: 
обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм

м2 130,61

5. 01.1.02.07 Примеси волокнистых веществ кг 187,31

6. 01.7.07.14 Прокладки толевые шт. 0,98

7. 01.7.15.06­
0094

Гвозди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм

т 95696,17

8. 01.7.15.06­
0111

Гвозди строительные т 68114,82

9. 01.7.15.06­
0146

Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм т 62678,71

10. 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный тяжелый цементный м3 3655,39

11. 08.1.02.11­
0001

Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг т 40336,39
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
12. 08.1.02.11­
0013

Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг т 61691,25

13. 08.3.05.05­
0053

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 
0,7 мм

т 49507,1

14. 11.1.03.01­
0078

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта

м3 8851,9

15. 11.1.03.06­
0094

Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, 
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II 
сорта

м3 7544,7

103 ГЭСН12-01-007-
01
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Монтаж узлов проходов кан. стояков
Кровли:
НР (37552 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (17959руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 3,9245
392,45 /100

12927 50732 34318 5611 1081 10803 188,02 6,63

Затраты труда рабочих (ср 3,1) чел.час 47,91 188,02 182,52 34317,41 34317,41

Затраты труда машинистов чел.час 1,69 6,63

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,71 2,79 979,6 2733,08 2733,08 652,44

2. 91.05.05-014 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 10 т

маш.час 0,4 1,57 998,31 1567,35 1567,35 429,13

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,58 2,28 577,37 1316,4 1316,4

4. 01.1.01.03 Шаблоны коньковые шт. 20 78,49 45,88 3601,12 3601,12

5. 01.1.02.07 Примеси волокнистых веществ кг 0,4 1,57 187,31 294,08 294,08

6. 01.7.07.14 Прокладки толевые шт. 500 1962 0,98 1922,76 1922,76

7. 01.7.15.06­
0094

Гвозди проволочные оцинкованные для 
асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм

т 0,008 0,0314 95696,17 3004,86 3004,86

8. 01.7.15.06­
0111

Гвозди строительные т 0,00567 0,0223 68114,82 1518,96 1518,96

9. 01.7.15.06­
0146

Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм т 0,00189 0,0074 62678,71 463,82 463,82

12 01.1.01.05-0012 Листы асбестоцементные плоские 
мелкоразмерные для конструктивных 
элементов зданий непрессованные 
толщиной 7 мм
Кровли

м2 392,45 306,88 120435 120435

Труба водосточная, устройство желобов водосточных

123 гэсн12-01-035-
01
Приказ Минстроя 
России от 
15.06.2017 
№886/пр

Демонтаж металлической водосточной 
системы: колен
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к  расх.; ЗПМ=0,7; 
МАТ=0 к  расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
Кровли:
НР (1736 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (830руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

шт 96
2*48

17,09 1641 1641 8,06

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.час 0,084 8,06 203,48 1640,05 1640,05

1. 01.7.15.14­
0051

Шуруп строительный с потайной головкой 100 шт 52,12

Н 2. 08.1.02.22 Изделия для водосточных труб шт
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Гранд-СМЕТА
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127 гэсн12-01-035-

02
Приказ Минстроя 
России от 
15.06.2017 
№886/пр

Демонтаж металлической водосточной 
системы: воронок
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к  расх.; ЗПМ=0,7; 
МАТ=0 к  расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
Кровли:
НР (1303 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (623руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

шт 48
1*48

25,64 1231 1231 6,05

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.час 0,126 6,05 203,48 1231,05 1231,05

Н 1. 08.1.02.22 Изделия для водосточных труб шт

130 гэсн12-01-035-
03
Приказ Минстроя 
России от 
15.06.2017 
№886/пр

Демонтаж металлической водосточной 
системы: прямых звеньев труб
(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к  расх.; ЗПМ=0,7; 
МАТ=0 к  расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
Кровли:
НР (3471 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1660 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

м 192
4*48

17,09 3281 3281 16,13

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.час 0,084 16,13 203,48 3282,13 3282,13

1. 01.7.15.07­
0010

Дюбели пластмассовые с шурупами 10x50 мм 100 шт 275,11

Н 2. 08.1.02.22 Изделия для водосточных труб шт
Н 3. 23.3.10.02 Трубы м

124 гэсн12-01-035-
01
Приказ Минстроя 
России от 
15.06.2017 
№886/пр

Устройство металлической водосточной 
системы: колен
Кровли:
НР (2480 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (1186 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

шт 96
2*48

25,46 2444 2344 100 11,52

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.час 0,12 11,52 203,48 2344,09 2344,09

1. 01.7.15.14­
0051

Шуруп строительный с потайной головкой 100 шт 0,02 1,92 52,12 100,07 100,07

Н 2. 08.1.02.22 Изделия для водосточных труб шт 1 96

131 08.1.02.07-0068 Колено трубы МП, диаметр 150 мм, 
оцинковка
Кровли

шт. 96
2*48

213,26 20473 20473

129 гэсн12-01-035-
02
Приказ Минстроя 
России от 
15.06.2017 
№886/пр

Устройство металлической водосточной 
системы: воронок
Кровли:
НР (1860 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (890руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

шт 48
1*48

36,63 1758 1758 8,64

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.час 0,18 8,64 203,48 1758,07 1758,07

Н 1. 08.1.02.22 Изделия для водосточных труб шт 1 48

132 08.1.02.07-0003 Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 
мм, оцинковка
Кровли

шт. 48
1*48

670,25 32172 32172
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Гранд-СМЕТА
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128 гэсн12-01-035-

03
Приказ Минстроя 
России от 
15.06.2017 
№886/пр

Устройство металлической водосточной 
системы: прямых звеньев труб
Кровли:
НР (4961 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (2372руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

м 192
4*48

79,44 15252 4689 10563 23,04

Затраты труда рабочих (ср 4) чел.час 0,12 23,04 203,48 4688,18 4688,18

1. 01.7.15.07­
0010

Дюбели пластмассовые с шурупами 10x50 мм 100 шт 0,2 38,4 275,11 10564,22 10564,22

Н 2. 08.1.02.22 Изделия для водосточных труб шт 2 384

Н 3. 23.3.10.02 Трубы м 1 192

133 08.1.02.07-0117 Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 
мм, оцинковка
Кровли

шт. 192
4*48

294,54 56552 56552

125 08.1.02.07-0025 Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 
150 мм, полиэстер (стандартный цвет)
Кровли

шт. 384
8*48

147,32 56571 56571

136 07.2.07.13-0141 Отливы (отметы) из оцинкованной стали 
толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм
Кровли

шт. 48
1*48

120,47 5783 5783

Демонтаж желобов

104 ГЭСНр58-3-1
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Разборка мелких покрытий и обделок из 
листовой стали: поясков, сандриков, 
желобов, отливов, свесов и т.п.
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (6392 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (4682 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 6,005
600,5 /100

1500,28 9009 9003 6 54,65

Затраты труда рабочих (ср 2) чел.час 9,1 54,65 164,76 9004,13 9004,13

1. 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием: до 
5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,12 0,72 8,01 5,77 5,77

2. 01.7.07.07 Строительный мусор т 0,12 0,7206

Ограждение кровли

15 ГЭСНр58-4-1
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Разборка металлического огрождения
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (10492руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (7685 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м 6,005
600,5 /100

2468,55 14824 14778 46 88,87

Затраты труда рабочих (ср 2,1) чел.час 14,8 88,87 166,28 14777,3 14777,3

1. 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием: до 
5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,95 5,7 8,01 45,66 45,66

2. 01.7.07.07 Строительный мусор т 0,8 4,804

16 ГЭСН12-01-012-
01
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Ограждение кровель перилами
Кровли:
НР (8425 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (4030 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м 6,005
600,5 /100

1733,81 10412 7493 2553 433 366 40,05 2,58

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.час 6,67 40,05 187,08 7492,55 7492,55
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Затраты труда машинистов чел.час 0,43 2,58

1. 91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т маш.час 0,18 1,08 979,6 1057,97 1057,97 252,56

2. 91.05.05-014 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 10 т

маш.час 0,11 0,66 998,31 658,88 658,88 180,4

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,14 0,84 577,37 484,99 484,99

4. 91.17.04-233 Установки для сварки: ручной дуговой 
(постоянного тока)

маш.час 1,89 11,35 30,8 349,58 349,58

5. 01.7.11.07­
0054

Электроды диаметром: 6 мм Э42 т 0,0005 0,003 56791,57 170,37 170,37

6. 01.7.19.07­
0003

Резина прессованная кг 0,52 3,123 62,33 194,66 194,66

126 07.2.05.01-0032 Ограждения лестничных проемов, 
лестничные марши, пожарные лестницы
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии

т 6,7
1,6+5,1

60810,2 407428 407428

119 ГЭСН13-03-004-
26
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей: эмалью ПФ-115
(за 2 раза ПЗ=2)
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
НР (1436 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (999руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 2,4554
245,54 /100

4552,36 11178 1804 64 5 3722 9,4 0,05

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.час 3,83 9,4 191,79 1802,83 1802,83

Затраты труда машинистов чел.час 0,02 0,05

1. 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием: до 
5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01 0,02 8,01 0,16 0,16

2. 91.06.05-011 Погрузчик, грузоподъемность 5 т маш.час 0,01 0,02 980,11 19,6 19,6 4,07

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,01 0,02 577,37 11,55 11,55

4. 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для 
окраски поверхностей конструкций, мощность 1 
кВт

маш.час 0,65 1,6 15,79 25,26 25,26

5. 14.4.04.08­
0003

Эмаль ПФ-115 серая т 0,019 0,0467 74733,09 3490,04 3490,04

6. 14.5.09.11­
0101

Уайт-спирит т 0,0014 0,0034 68417,8 232,62 232,62

Слуховое окно

105 ГЭСНр58-2-1
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Разборка слуховых окон: прямоугольных 
двускатных
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
НР (11792руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ 
СП (8636 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 шт 0,29
29 /100

57315,59 16622 16608 14 98,98

Затраты труда рабочих (ср 2,2) чел.час 341,3 98,98 167,79 16607,85 16607,85

1. 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием: до 
5,79 кН (0,59 т)

маш.час 6,1 1,77 8,01 14,18 14,18

2. 01.7.07.07 Строительный мусор т 5,6 1,624
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Гранд-СМЕТА
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106 ГЭСН10-01-003-

01
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Устройство слуховых окон
Деревянные конструкции:
НР (36940 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (17649руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

шт 29 1466,72 42535 34743 5026 872 2766 192,27 6,38

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 6,63 192,27 180,7 34743,19 34743,19

Затраты труда машинистов чел.час 0,22 6,38

1. 91.05.05-014 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 10 т

маш.час 0,11 3,19 998,31 3184,61 3184,61 871,92

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,11 3,19 577,37 1841,81 1841,81

3. 01.7.15.06­
0111

Гвозди строительные т 0,0014 0,0406 68114,82 2765,46 2765,46

137 11.2.07.10-0002 Переплеты оконные одинарные глухие 
площадью 5,18 м2
Деревянные конструкции

м2 38,57
1,33*29

297,46 11473 11473

111 ГЭСН10-01-090-
02
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Антисептирование пастами
Деревянные конструкции:
НР (829 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (396руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,3857
(1,33*29) /100

9205,05 3550 798 23 2 2729 4,02 0,03

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.час 10,42 4,02 198,62 798,45 798,45

Затраты труда машинистов чел.час 0,09 0,03

1. 91.05.05-014 Краны на автомобильном ходу, 
грузоподъемность 10 т

маш.час 0,02 0,01 998,31 9,98 9,98 2,73

2. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,07 0,03 577,37 17,32 17,32

3. 14.5.06.03­
0002

Паста антисептическая т 0,09 0,0347 78611,58 2727,82 2727,82

112 ГЭСН13-03-004-
26
Приказ Минстроя 
России №1038/пр 
от 30.12.2016

Окраска створки слухового окна: эмалью ПФ- 
115
(за 2 раза ПЗ=2)
Защита строительных конструкций и оборудования 
от коррозии:
НР (225 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ 
СП (156руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ

100 м2 0,3857
(1,33*29) /100

4552,36 1756 283 10 1 585 1,48 0,01

Затраты труда рабочих (ср 3,5) чел.час 3,83 1,48 191,79 283,85 283,85

Затраты труда машинистов чел.час 0,02 0,01

1. 91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием: до 
5,79 кН (0,59 т)

маш.час 0,01 8,01

2. 91.06.05-011 Погрузчик, грузоподъемность 5 т маш.час 0,01 980,11

3. 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т маш.час 0,01 577,37

4. 91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для 
окраски поверхностей конструкций, мощность 1 
кВт

маш.час 0,65 0,25 15,79 3,95 3,95

5. 14.4.04.08­
0003

Эмаль ПФ-115 серая т 0,019 0,0073 74733,09 545,55 545,55

6. 14.5.09.11­
0101

Уайт-спирит т 0,0014 0,0005 68417,8 34,21 34,21
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Г ранд-СМЕТА

765432 8 9 10 11 12 13 14
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4466812 1049512 123031 22657 3287803 5864,69 141,28

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам 4612025 1169468 148288 27269 3287803 6519,32 172,11
Накладные расходы 1057873

Сметная прибыль 543956

Итого по разделу 1 Кровля 6213854 6519,32 172,11

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 4466812 1049512 123031 22657 3287803 5864,69 141,28

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам 4612025 1169468 148288 27269 3287803 6519,32 172,11
В том числе, справочно:
М Д С 35-^ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 5, 9-11, 120, 102-103, 12, 123, 127, 130, 124, 131,
129, 132, 128, 133, 125, 136, 16, 7, 121, 106, 137, 111, 8, 126, 119, 112)

145213 119956 25256 4611 654,633 30,815

Накладные расходы 1057873
В том числе, справочно:
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 150870) (Поз. 122, 6, 104, 15, 105) 107118
69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2408) (Поз. 126, 119, 112) 1662

84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 103147) (Поз. 1, 4) 86643
90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 172194) (Поз. 7, 121, 106, 137, 111) 154975

92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 727806) (Поз. 2-3, 5, 9-11, 120, 102-103, 12, 123, 127, 130, 124, 131, 129, 132, 128, 133, 125, 136, 
16)

669582

94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40312) (Поз. 8) 37893

Сметная прибыль 543956
В том числе, справочно:
43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 172194) (Поз. 7, 121, 106, 137, 111) 74043
44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 727806) (Поз. 2-3, 5, 9-11, 120, 102-103, 12, 123, 127, 130, 124, 131, 129, 132, 128, 133, 125, 136, 

16)
320235

52% = 65%*0,8 ФОТ (от 150870) (Поз. 122, 6, 104, 15, 105) 78452
48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 105555) (Поз. 1, 4, 126, 119, 112) 50667

51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40312) (Поз. 8) 20559

Итоги по смете:
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение 

отдельных конструктивных элементов):

Итого Поз. 1, 4 107439 103147 4292 626,05

Накладные расходы 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 103 147) 86643
Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 103 147) 49511

Итого с накладными и см. прибылью 243593 626,05
Крыши, кровли (ремонтно-строительные):

Итого Поз. 122, 6, 104, 15, 105 164372 146657 17715 4213 874,42 18,02

Накладные расходы 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 150 870) 107118
Сметная прибыль 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 150 870) 78452

Итого с накладными и см. прибылью 349942 874,42 18,02

Кровли:
Итого Поз. 2-3, 5, 9-11, 120, 102-103, 12, 123, 127, 130, 124, 131, 129, 132, 128, 133, 125, 136, 16 3294877 615194 84611 16266 2595072 3334,76 99,46
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Гранд-СМЕТА

8 9 10 11 12 13 14
i Всего с учетом "МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим 
(процессам в новом строительстве 0311=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"

3408309 707473 105764 20333 2595072 3834,97 124,33

Накладные расходы 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 727 806) 669582
Сметная прибыль 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 727 806) 320235
Итого с накладными и см. прибылью 4398126 3834,97 124,33

Деревянные конструкции:
Итого Поз. 7, 121, 106, 137, 111 440982 147603 12383 1961 280996 834,68 16,22
Всего с учетом "МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"
466218 169743 15479 2451 280996 959,88 20,28

Накладные расходы 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 172 194) 154975

Сметная прибыль 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 172 194) 74043

Итого с накладными и см. прибылью 695236 959,88 20,28

Полы:
Итого Поз. 8 38780 34824 3956 211 183,9 7,52
Всего с учетом "MflC35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25"
44993 40048 4945 264 211,49 9,4

Накладные расходы 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 40 312) 37893

Сметная прибыль 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 40 312) 20559

Итого с накладными и см. прибылью 103445 211,49 9,4

Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
Итого Поз. 126, 119, 112 420362 2087 74 6 411735 10,88 0,06
Всего с учетом "МДС35-1\/ п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим 

процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25м
420694 2400 93 8 411735 12,51 0,08

Накладные расходы 69% = 90%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2 408) 1662

Сметная прибыль 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2 408) 1156

Итого с накладными и см. прибылью 423512 12,51 0,08

Итого 6213854 6519,32 172,11

В том числе:
Материалы 3287803

Машины и механизмы 148288

ФОТ 1196737

Накладные расходы 1057873

Сметная прибыль 543956

НДС 18%6213854 1118493,7

ВСЕГО по смете 6213854 6519,32 172,11

Составил: Шевченко Л.В
(должность, подпись, расшифровка)
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